

**รายการปริมาณงานและราคา**

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝนถนนทางเข้าท่าเทียบเรือตรวจการณั

สถานที่ก่อสร้าง : ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

แบบเลขที่ :

กอง :

ฝ่าย : อำนวยการปฏิบัติการ 3

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สายงานปฏิบัติการ 3

เมื่อวันที่ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม	หมายเหตุ
1	ค่าพาหนะไป-กลับของคนงาน	1	งาน	269,640.00	
2	งานความปลอดภัยในการทำงาน	1	งาน	139,399.60	
3	งานเบี่ยงทิศทางน้ำ	1	งาน	43,399.20	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			452,438.80	
			ตัวอักษร		สี่แสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์



แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ งานความปลอดภัยในการทำงาน

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝนถนนทางเข้าท่าเทียบเรือตรวจการณ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	แบบเลขที่	มีนาคม 2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสายงานปฏิบัติการ 3	เมื่อวันที่	24 เมษายน 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

ค่าเช่ากรวย 75 วัน เดือนละ 120 บาท แผงกันเดือนละ 80 บาท ไม้กันยาว 2 เมตร ใช้ทั้งหมด 100 เมตร ใช้ไม้กัน 50 อัน กรวย 51 อัน

ค่าเช่าคนโบกรถ 2 คน เพื่อป้องกันรถยนต์ขับสวนกัน 90 วัน ค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดระยอง 361 บาท

ไฟเตือนติดระหว่างก่อสร้าง 4 จุด

ที่	รายการค่าใช้จ่าย		จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ากรวยพร้อมแผงกัน		25,300.00	
2	ค่าจ้างคนโบกรถ		64,980.00	
3	ค่าเช่าไฟเตือนแบบมีแบตเตอรี่		40,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย		130,280.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		9,119.60	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		139,399.60	

